招标控制价的质疑函
达州市汇东实业有限公司：
在达州东部经开区新能源材料产业园区项目 (项目名称)施工标段的招投标文件中有一些疑问和质疑，根据国家招标法和达州市政府投资管理办法（缺项漏项的报批程序），招标控制价是指在招标文件中确定的合理的投标价格上下限，用于控制投标人的报价范围。然而，在阅读招标文件时，发现在确定招标控制价时所依据的参考依据不充分。根据施工图图算工程量偏差过大和部分设备材料价格过低等提出以下质疑：
通性问题
打预应力高强钢筋混凝土管桩缺基坑内打桩清单（送桩 预制钢筋混凝土管桩 Φ700定额未乘系数；设计桩端持力层为中风化泥岩≤4 -2、打桩到持力层是否漏项？）
另打桩定额内未包括钢桩尖制作安装项目，实际发生时按本定额“E 混凝土及钢筋混凝土工程”中的预埋铁件项目计算，应单列清单

3、金刚砂材料单价0.8元/kg偏低，市场合理单价在1.5-2元/KG。金刚砂固化漏项。金刚砂里面钢筋网片是否漏项?
4、所有钢结构及涂料工程量均偏少，钢结构总重约6600T，清单中仅约5240T；工程量偏差1360T。

5、《防火涂料单体重量≤500kg》漏项。《两遍环氧富锌漆》漏项。《钢构件防腐涂层 单体重量＞500kg》定额材料未调整，应调整跟《钢构件防腐涂层 单体重量≤500kg》一样的材料
6、所有厂房外墙抹灰及真石漆的定额是否未包含抗裂砂浆及玻纤网。比如5#楼清单编码为“011201001090”直形外墙面一般抹灰，项目特征描述包含抗裂砂浆及玻纤网，但综合单价仅32.79元/平方米，单价明显过低。
7、所有厂房的钢管栏杆是否考虑喷漆？所有钢结构厂房楼梯均为钢管栏杆，存在漏项。
8、所有不锈钢栏杆控制单价偏低，应根据大样图的计算消耗量组价

9、所有厂房“直形外墙面一般抹灰”项目特征描述多抹面胶浆复合双层耐碱玻纤网格布锚栓锚固，确比“直形外墙面一般抹灰”单价低8元/m2
2#原料厂房

1、蒸压轻质混凝土墙板（ALC） 厚200mm的单价偏离市场价
2、双面单层压型钢板内隔墙漏项。
3、“设备基础防腐层 乙烯基酯玻璃钢玻璃钢地面”应参照6#楼单价
4#楼

内外墙涂料漏项
6#合成厂房
1、“隔墙双面单层压型钢板”及“成品防火墙”的骨架漏项，“隔墙双面单层压型钢板 填充岩棉 80mm厚”跟“隔墙双面单层压型钢板 填充岩棉200mm 厚”对比单价过低。

7#成品仓库

成品防火墙及其防火板漏项

9#动力站

1、手提式二氧化碳灭火器 MT7单价太低

19#检测楼

1、清单编码“0114070012974”“内墙1：无机涂料墙面(除注明外的房间)-涂料”单价有误。

2、清单编码“0113030012972”“钢化夹胶玻璃采光雨棚”其骨架漏项

20#倒班楼

1、清单编码“0114070013313”“内墙面喷刷无机涂料”单价有误。

2、倒班楼为框架结构，但清单0106040013262还存在轧制矩管钢梁 Q355B

钢结构，

MVR(多效蒸发器)基础

“纤维增强硅酸盐钙板复合墙体”骨架漏项


场区工程

1、清单编码0408030034324氯化聚氯乙烯树脂CPVC管 DN125材料单价过低，
2、镀锌钢管和UPVC管材料单价过低
3、混凝土检查井Φ1000综合单价过低

4、电力电缆价格普遍偏低
我司针对招标控制价提出以上的问题，希望能够获得贵公司的及时回复和解答，希望达州市汇东实业有限公司能够重新评估并调整招标控制价，以确保本次招标过程的公平性和合法性。也希望能够与贵公司进行更深入的沟通和交流，共同推进项目的顺利进行。
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