

四川达州文旅新城垃圾中转站建设项目施工

补遗书 (01 号)

各潜在投标人：

我单位于 2025 年 04 月 16 日在全国公共资源交易平台(四川省)、达州市公共资源交易服务网上发布的四川达州文旅新城垃圾中转站建设项目施工标段招标文件，现修改如下：

一、第三章评标办法 2.2.4 (1) 施工组织设计 (暗标)，

2.2.4 (1)	施工组织设计 评分标准(暗 标)	内容完整性和编制水平	根据本工程的具体特点，施工组织设计内容完整且合理可行，并具有很强的针对性，好的得 1-2 分；基本满足要求得 1.5-0.5 分；差的得 0-0.5 分。
		施工方案与技术措施	根据本工程的具体特点，施工方案和技术措施全面、合理，并具有很强的针对性，好的得 1.5-3 分；施工方案和技术措施较为全面、合理，一般的得 1.5-0.5 分；施工方案和技术措施较差的得 0-0.5 分。
		质量管理体系与措施	质量管理体系周密、保证措施合理的得 1-2 分，一般的得 1.5-0.5 分，较差的得 0-0.5 分。
		安全管理体系与措施	措施完善、可靠、经济合理的得 1.5-3 分，一般的得 1.5-0.5 分，较差的得 0-0.5 分。
		环境保护管理体系与措施	符合本工程建设要求，有相应的合理措施得 1-2 分；一般的得 1.5-0.5 分；较差的得 0-0.5 分。
		工程进度计划与措施	进度计划及工期保证措施非常详细，非常具有针对性，极为合理可行，好的得 1-2 分；进度计划及工期保证措施基本详细，有一定针对性，较为合理可行，得 1.5-0.5 分；进度计划及工期保证措施较差的得 0-0.5 分。
		资源配备计划	劳动力、材料、设备等资源配备齐全，数量合理，完全满足施工要求得 1-2 分；上述资源配置计划基本合理，基本满足施工要求得 1.5-0.5 分。资源配置计划较差的得 0-0.5 分。
		建筑垃圾减排和资源化利用计划与措施	建筑垃圾减排和资源化利用计划与措施优者得 1-2 分，一般者得 1.5-0.5 分较差者得 0-0.5 分。

	绿色建材应用计划与措施	绿色建材应用计划与措施优者得 1-2 分，一般者得 1.5-0.5 分，较差者得 0-0.5。
	危大工程安全管理措施（若招标文件工程量清单中列出了危大工程清单，此项必须填写）	
	暗标格式	违反第八章投标文件格式施工组织设计附表七“施工组织设计编制要求”中(1)(2)(3)(4)项编制要求的。每项分别扣 1 分。最多扣 4 分。

二、其他内容不作修改，由此给各潜在投标人带来的不便敬请谅解。

招标人：达州市亭柳建设发展有限公司（盖章）

法定代表人签字或盖章：

2025年04月18日

